様式第 13 号(第 24 第2項)

# 見積業者選定経過書

| | |
|---|---|
| 1 業務名 | 長野県須坂高等学校ホームページ再構築業務 |
| 2 応募者数 | 7者 |
| 3 評価会議の構成 | 座長代理　須坂高等学校　教頭<br>構成員　須坂高等学校　教務係教諭<br>須坂高等学校　教務係教諭<br>須坂高等学校　情報科講師<br>4名 |
| 4 選定基準 | 別紙のとおり |
| 5 選定結果<br>選定された者<br>評価点集計結果(点数) | <br>イノベーションミライ株式会社<br>評価点　376 点/400 点 |
| 6 企画提案を求める具体的内容 | 1 トップページ(イベントカレンダー、SNSの表示等)<br>2 コンテンツの内容<br>3 CMSの構築及び操作マニュアルの作成<br>4 提案者の実績<br>5 事業実施体制・スケジュール等 |
| 7 企画提案で評価された点 | ・ターゲットユーザーを的確に捉え、そのニーズに応じた企画・提案がなされていた。<br>・要求事項を踏まえた提案に加え、独自性のあるアイデアが効果的に盛り込まれており、コンテンツの充実が図られていた。<br>・利用者の運用負担に配慮した分かりやすい更新環境が提案されるとともに、運用支援体制も整備されていた。<br>・教育機関向け Web サイトの構築・運用に関する知見と実績を有していた。 |
| 8 総合的判断 | 最も高い評価点を獲得したイノベーションミライ株式会社を見積業者として選定する。 |

別紙

# 長野県須坂高等学校ホームページ再構築業務　選定基準

| 項目 | 評価内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 1　業務の実施計画及びスケジュール | ○業務を遂行する上での基本的な考え方、方針等は適切か<br>○実施計画は、具体的で効果的な提案となっているか<br>○業務の遂行を円滑に行うことが見込まれるか | 20 |
| 2　業務実施体制 | ○業務遂行に必要な体制が確保されているか<br>○担当者が類似業務の実績や専門知識をもっているか<br>○委託者との連絡調整、報告を適切に行える体制となっているか<br>○再委託、企画協力等の予定は適切であるか<br>○トラブル発生時の対応方針はあるか | 20 |
| 3　業務の内容 | ○当校の意向をコンテンツ要素に取り込んでいるか<br>○コンテンツは、構成どおりか<br>○利用者にとって見やすく、使いやすい設計となっているか<br>○ＣＭＳ、問合せフォーム、スマホ対応などが適切に提案されているか<br>○その他、業務の目的を達するために有効な提案、創意工夫がなされているか | 30 |
| 4　業務履行の確実性 | ○委託業務を適切に実施できるノウハウ・実績等が十分であるか<br>○持続的な業務遂行が可能な企業体制か | 20 |
| 5　費用の妥当性 | ○見積金額は上限額の範囲内か<br>○見積金額の内訳や算定根拠が明確に示され、仕様書に基づいた内容になっているか | 10 |
| 合計 | | 100 |