

質 問 回 答 書

提出日：令和 8 年 5 月 14 日

発注機関名	長野吉田高等学校長	公告日	令和 8 年 4 月 23 日
発注件名	長野吉田高等学校 本館ほかトイレ改修工事		
履行箇所名	長野市吉田		
質問書提出者	所在地	/	
	商号又は名称		
	電 話		
	担当者 所属・氏名		
質問内容	<p>1. 国際的な情勢に起因する資源の価格高騰により、資材の高騰が生じた場合、工事費の変更は可能でしょうか。</p> <p>2. 国際的な情勢に起因する資源の供給が困難な状況により、資材の調達が困難な不測の状況が生じた場合、工期の延長は可能でしょうか。</p> <p>3. 内訳P28, 42 巾木 ビニル床シート巻上 見切りジョイナーはアルミ及びSUS製のどちらとすれば良いか、ご指示ください。</p> <p>4. 内訳P32, 46 環境配慮改修アスベスト含有建材撤去における養生・保護具等は内訳に含まれると考えてよろしいでしょうか。</p>		

回答日：令和 8 年 5 月 19 日

回 答	<p>1. 国際的な情勢に起因する資源の価格高騰により、資材の高騰が生じた場合の工事費の変更については、国、長野県各部局等の動向により対応することとし、契約後の施工協議とします。</p> <p>2. 国際的な情勢に起因する資源の供給が困難な状況により、資材の調達が困難な不測の状況が生じるケースのほか、工期延長が必要になる場合については受注後の施工協議とします。</p> <p>3. 巾木 ビニル床シート巻上 見切りジョイナーはアルミとして積算を行ってください。</p> <p>4. ご指摘のアスベスト含有建材 レベル 3 となる天井 t=5.0 ケイカル板撤去については、作業に必要となる養生・保護具等の措置は含まれません。</p>		
-----	---	--	--